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RESOLUCION EXENTAN° 0 1 53 6 0

REF.: APRUEBA CONTRATO DE
SUMINISTRO DE SERVICIO DE
MANTENCION Y REPARACION
JARDINES INFANTILES, OFICINAS Y
BODEGA REGIONAL DEL MAULE.

TALCA, 16 JUN 2016
VISTOS:

La Ley N2 17.301, que crea la Junta
Nacional de Jardines Infantiles; el Decreto Supremo N° 1.574, de 1971, de Educacién que
c aprueba el Reglamento de la ley N° 17.301; el D.F.L. N° 1/19.653, que fija el texto
refundido coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, Organica Constitucional de
Bases Generales de la Administracion del Estado; la ley N° 19.880, que establece Bases de
los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Organos de la Administracion
del Estado; Ley N2 20.882, de Presupuesto para el sector Publico para el afio 2016; la
Resolucion N° 1.600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica; la Resolucion N2
015/26 de 04 de febrero de 2000, Resolucién N2015/0191 de fecha 20 de octubre de
2015, Resolucion Exenta N2015/907 de fecha 30 de diciembre de 2015, todas de la
Vicepresidenta Ejecutiva, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, y los demas
antecedentes tenidos a la vista.

CONSIDERANDO:

3 1.- Que se publicé bajo el ID N2848-4-
c LQ16, la contratacion del Suministro de Servicio de Mantencién y Reparacién Jardines
Infantiles, Oficinas y Bodega Regional del Maule, adjudicandose mediante Resolucion

Exenta N2015/226 de fecha 4 de mayo de 2016.

2.- Que con fecha 16 de mayo de
2016, se suscribié contrato para el Suministro de Servicio de Mantencién y Reparacion
Jardines Infantiles, Oficinas y Bodega Regional del Maule, con la Constructora Santa Laura
Limitada, representada por don Juan Enrique Gutiérrez Araya.

3.- Que es necesario dictar el
correspondiente acto administrativo.

RESUELVO:

12 APRUEBESE Contrato para el
Suministro de Servicio de Mantencidn y Reparacion Jardines Infantiles, Oficinas y Bodega P
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del Maule, con la Constructora Santa Laura Limitada, con fecha 16 de mayo de 2016, cuyo
texto es del tenor siguiente:

CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION
JARDINES INFANTILES, OFICINAS Y BODEGA REGIONAL DEL MAULE
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Y
CONSTRUCTORA SANTA LAURA LIMITADA

En Talca, a 16 de Mayo de 2016, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES (en
adelante la JUNJI), Rol Unico Tributario nimero 70.072.600-2, corporacion auténoma con
personalidad juridica de Derecho Publico, funcionalmente descentralizada, representada
por don Andrés Emilio Esquivel Pefa, cédula nacional de identidad N° 10.050.884-2,
Director Regional del Maule, ambos con domicilio en calle 1 Norte N2963, oficina 301, de la
ciudad de Talca, por una parte; y, por la otra, CONSTRUCTORA SANTA LAURA LIMITADA,
Rol Unico Tributario nimero 76.005.321-K, representada por don Juan Enrique Gutiérrez
Araya, cédula de identidad numero 5.995.725-2, ambos domiciliados en Villa Piduco N° 44,
de la ciudad de Talca, en lo sucesivo el “CONTRATISTA”, se ha convenido el siguiente
contrato de suministro de servicios de mantencion y reparacion de jardines infantiles,
oficinas y bodegas dependientes de la JUNJI Direccion Regional del Maule:

PRIMERO: OBJETO DEL CONTRATO.

Las partes celebran el presente contrato de suministro en cumplimiento de lo previsto en la
Resolucion Exenta N° 015128, de fecha 15 de marzo de 2016, que autoriza la licitacion
publica y aprueba las bases técnicas, bases administrativas y anexos, asi como la
Resolucion Exenta N° 015226, de fecha 4 de mayo de 2016, que aprueba acta de evaluacion
y adjudica al citado oferente en el marco de lo previsto en la Ley N° 19.886 de Compras )
Publicas y su Reglamento.

Las partes declaran expresamente que las Bases Administrativas, las especificaciones técnicas,
el itemizado de partidas y los antecedentes referidos a la propuesta econdmica de la
adjudicataria correspondientes a la licitacion publica ID numero 848-4-LQ16 forman parte del
presente contrato, haciendo presente que su aplicacion se extiende a todos los
establecimientos de educacion parvularia (jardines infantiles), oficinas y bodegas que la JUNJI
Direccién Regional del Maule administra y/o sobre los cuales asuma la obligacion de reparar y
mantener en sus edificaciones o instalaciones de servicios, ya sea actualmente o que se
incorporaren durante la vigencia de la relacion contractual.

Para los efectos del presente contrato, la Unidad de Infraestructura de la JUNJI Direccion
Regional del Maule asumird la Supervision Técnica y de Control para gestionar las ordenes de
trabajo, ejercer la funcion de inspeccion de obras y generar la competente recepcion de los ...
trabajos encargados a la contratista, segun se indicard en la cldusula QUINTO de
instrumento.
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SEGUNDO: SERVICIOS DEL CONTRATISTA.

El contratista se obliga a dar cumplimiento a los trabajos especificados en las bases de
licitacion publicadas en el portal de Compras Publicas, www.mercadopublico.cl, ID numero
848-4-LQ16, debiendo considerarse, ademds, aquellos trabajos no estipulados en las bases
que, previo andlisis de precios unitarios y/o cotizacion, sean aprobados por la institucion.

Los trabajos deberdn ejecutarse en conformidad a las Especificaciones Técnicas Generales
para la Construccion de Edificios, a las normas INN, a la Ordenanza General de Urbanismo
y Construccion, a las leyes, decretos y disposiciones reglamentarias vigentes.

Todos los materiales que ingresen a la obra serdn de primera calidad en su especie, sin uso
anterior, pudiendo requerirse las debidas certificaciones para establecer su origen y calidad
por parte de la Unidad de Infraestructura. Se entenderd que los materiales de primera
calidad en su especie son aquellos que cumplan las normas o indicaciones del fabricante.

c Asimismo, en ejercicio de esta atribucion, la JUNJI podra solicitar al contratista, cuando lo
estime conveniente, que exhiba las facturas de los materiales suministrados con el objeto
de conocer calidad y su procedencia.

TERCERO: NORMAS GENERALES DEL SUMINISTRO DE SERVICIOS.

El contratista deberd realizar los trabajos dentro del recinto de la obra, en el horario y bajo
las disposiciones de la JUNJI.

En caso que corresponda, al inicio de cada obra deberd proceder al correcto y adecuado
cierre no traslucido y seguro en el perimetro donde se ejecutardn las mismas. La
supervision e inspeccion técnica de JUNJI deberd velar por el cumplimiento de esta
obligacion.

En aquellos casos que se mantengan los lactantes y/o pdrvulos dentro del recinto, deberd
c resguardar la integridad de éstos y evitar, con el mayor celo, el contacto de sus
trabajadores con los nifios y nifias.

Cuando deban desarrollarse obras que, por su naturaleza y extension, requieran la
permanencia de los trabajadores en un determinado establecimiento por mds tres dias, el
contratista deberd habilitar un bafio quimico certificado, a su costa, procediendo a su retiro
tan pronto terminen las obras encomendadas. La supervision e inspeccion técnica de JUNJI
deberd velar por el cumplimiento de esta obligacion.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como
también asume dafios y perjuicios que producto de sus funciones, pueda ocasionar a la propia
instalacion, o a las instalaciones de la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES existentes
dentro del local donde se ejecute el contrato, incluyendo el riesgo de incendio.

La adjudicataria deberd solicitar a la Direccion Regional la autorizacién para que
intervengan subcontratistas en la ejecucion de las obras. Esta autorizacion se otorgard con T ae Ja
el visto bueno de la Unidad de Infraestructura.
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CUARTO: DEBERES DE INFORMACION DEL CONTRATISTA.

El contratista deberd mantener permanentemente a disposicion de los requerimientos de la
contraparte técnica, un supervisor que cuente con un titulo profesional del drea de la
construccion (Arquitecto, Ingeniero Constructor, Constructor Civil, Ingeniero Civil), quien
tendrd a su cargo resolver sobre los asuntos administrativos, operativos y técnicos propios
del contrato, que se presenten durante su ejecucion. El Supervisor serd, asimismo, quien se
relacionard con la Direccion Regional respectiva de la JUNJI, para todos los efectos que
digan relacion con la ejecucion prdctica del contrato.

Dentro de los primeros 5 dias de vigencia del contrato, el contratista deberd informar el
profesional que realizard la labor de supervisor. En caso de cambio de profesional, la
contratista deberd informar a la Direccion Regional por escrito, dentro del término de 5
dias.

De igual modo, el contratista deberd informar sobre los instaladores certificados por la SEC, w)
quienes deberdn ejecutar los trabajos de intervencion eléctrica y sobre instalaciones de gas

y combustible. La JUNJI podrd rechazar a este profesional por razones fundadas. Esta

medida podrd hacerla extensiva a cualquier trabajador y/o subcontratista.

Por otra parte, el contratista deberd acompariar al inicio de la obra una planilla (némina)
que indique los nombres de los trabajadores que se desempefian en virtud del contrato e
informar a la JUNJI cualquier modificacion que se produzca. Una copia de dicha planilla
deberd adjuntarse al libro de obra, asi como las modificaciones a la misma.

Sin perjuicio de ello, la JUNJI podrd solicitar al contratista, en cualquier momento, los
certificados de la Direccion del Trabajo u otros antecedentes que estime pertinentes para
acreditar el debido cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales del
proveedor.

QUINTO: DE LOS TRABAJADORES DEL CONTRATISTA. J

El contratista serd el exclusivo empleador del personal que destine al cumplimiento de las
obligaciones del contrato, el que deberd ser contratado de acuerdo a las normas del Codigo
del Trabajo, de manera tal que la JUNJI no tiene ni tendrd vinculo laboral ni juridico alguno
con ese personal.

Los trabajadores que presten servicios para el contratista no podrdn tener anotaciones en
registro general de condenas ni encontrarse inhabilitados para trabajar con menores de
edad. Para acreditar dicha circunstancia deberdn portar los respectivos certificados y
remitirlos a la JUNJI dentro del término de 5 dias habiles contados desde la vigencia del
presente contrato o desde la contratacion del trabajador, segtn corresponda.

La contratista deberd implementar una vestimenta distintiva para todo su personal que
realice trabajos en terreno y una credencial identificatoria, la que deberd ser portada a la
vista por cada trabajador.
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SEXTO: SUPERVISION E INSPECCION TECNICA DE LOS SERVICIOS.

La Unidad de Infraestructura de la JUNJI, Direccion Regional del Maule, asumird las funciones
de supervision y contraparte técnica en el proceso de ejecucion de las obras.

En el ejercicio de estas funciones, dicha Unidad tendrd la atribucién de pronunciarse,
autorizar y/o denegar, segun corresponda, cualquiera modificacién, alteracion y/o cambio
de los métodos constructivos o de la calidad de los materiales.

Para tales efectos, el Director Regional designard, mediante resolucién exenta, al/los
profesional/es (arquitecto, ingeniero constructor, constructor civil o ingeniero civil del drea de
la construccion) que actuard/n como supervisor/es e inspector/es de obras, cuyas funciones
serdn, entre otras, las siguientes:

: = Supervisar y controlar el desarrollo de la prestacion de los servicios, velando por
‘ el cumplimiento de sus objetivos, plazos acordados y especificaciones técnicas del
presente proceso licitatorio.
* Impartir instrucciones relacionadas con la ejecucion de las obras, a través del
libro competente.
= Velar por el cumplimiento de las condiciones de seguridad de los trabajadores e
indicar al contratista los problemas que pudieran afectar el desarrollo del
contrato.
* Proporcionar la informacion necesaria a la empresa adjudicada para la correcta
prestacion de los servicios.
= Revisary aprobar los estados de pago.
= Revisary, en su caso, proceder a la recepcion de obras.
= Revisar y aprobar los servicios entregados, asi como la certificacion de los
mismos, segun corresponda.
» Solicitar a la autoridad competente, el término anticipado del contrato, de
acuerdo a las causales indicadas en las presentes bases.
‘ * Solicitar a la autoridad competente, la aplicacion de multas, conforme las
causales establecidas en estas bases.
= QOtorgar su conformidad, previa al pago, certificando la correcta realizacion de las
obras.
= Supervisary elaborar el mecanismo dirigido a evaluar el servicio contratado.
* Mantener disponible los antecedentes de la licitacion tanto para JUNJI, como
para el proveedor.

SEPTIMO: PLAZO DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS.

Para estos efectos, la Unidad de Infraestructura asignard una calificacién de la necesidad
de los trabajos y su plazo de ejecucion deberd ajustarse a la siguiente categorizacion:

Una vez que la Unidad de Infraestructura envia la orden de trabajo,
via correo electronico o se comunica telefénicamente, la empresa
TRABAJOS DE deberd dar solucion a'/ requerimiento. en un plazo madximo de 12
URGENCIA horas. Se entenderé como trabajos de urgencia cualquier
inconveniente que afecte el funcionamiento del jardin y genere
suspension de actividades. Por ejemplo: filtraciones de agua o
potable, filtraciones de gas, problemas eléctricos, rebalses de w*,\f \
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cdmaras, robos u otros que categorice la Unidad de Infraestructura.

TRABAJOS
IMPORTANTES

Una vez que la Unidad de Infraestructura envia la orden de trabajo,
via correo electrénico o se comunica telefénicamente, la empresa
deberd dar solucion al requerimiento en un plazo mdximo de 24
horas. Se entenderd como trabajos importantes: reparacion de
calefont, reparacion de filtraciones en cubiertas u otros que
categorice la Unidad de Infraestructura.

SOLUCION
PREVENTIVA

Una vez que la Unidad de Infraestructura envia la orden de trabajo,
via correo electrénico o se comunica telefonicamente, la empresa
deberd dar solucion al requerimiento en un plazo mdximo de 15
dias corridos. Se entenderd por solucion preventiva trabajos como:
mantencion de ventanas, mantencion de cubiertas, mantencion de
estufas u otros que categorice la Unidad de Infraestructura.

SOLUCION
CORRECTIVA

Una vez que la Unidad de Infraestructura envia la orden de trabajo,
via correo electrénico o se comunica telefonicamente, la empresa
deberd dar solucién al requerimiento en un plazo mdximo de 30
dias corridos. Se entenderd por solucion correctiva trabajos como:
reparaciones de pinturas, reparaciones de cielos, reparaciones de
revestimientos de piso y muro u otros que categorice la Unidad de
Infraestructura.

OCTAVO: ORDENES DE TRABAJO Y RECEPCION DE OBRAS.

La Unidad de Infraestructura cursard las drdenes de trabajo a la empresa contratista
mediante comunicacion electrénica, indicando la categorizacion pertinente y las
observaciones necesarias para la correcta ejecucion del servicio.

El contratista informard la ejecucion, total o parcial, de los trabajos incluidos en la orden
respectiva a la Unidad de supervision técnica, mediante correo electrdnico, dentro del plazo
madximo de 24 horas de ocurrido ese evento, debiendo ajustarse a los términos indicados en

la categorizacion precedente.
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Los trabajos serdn recepcionados dentro de los 10 dias siguientes al vencimiento del mayor
plazo establecido en la orden de trabajo, conforme la categorizacion descrita en la
especificaciones técnicas.

Si el supervisor o inspector determina que los trabajos adolecen de defectos fdcilmente
reparables, recibird las obras con observaciones anotdndolas en el libro de registro de
servicio de mantencion, asi como el plazo para que la contratista ejecute a su costa los
trabajos requeridos. Una vez vencido el plazo para la subsanacién de las observaciones, el
supervisor o inspector deberd certificar su cumplimiento y dejar constancia en el registro
antes mencionado.

NOVENO: RESPONSABILIDAD Y GARANTIA DE LOS SERVICIOS.

El contratista serd responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio
propios, cuando corresponda, defectos no apreciables a simple vista y de los perjuicios que
con ella se ocasionen a terceros, todo de conformidad a lo dispuesto en los articulos 2003 y
siguientes del Cddigo Civil.

El contratista serd responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato,
le pudiera ocurrir a su personal y/o a terceros.

En consecuencia, el contratista deberd garantizar los servicios y las obras, en tiempo y
forma debidos, segtin lo definido en las bases técnicas, debiendo repararlos a su costa en el
plazo establecido por el supervisor o inspector técnico, el cual no podrd exceder de 5 dias.

DECIMO: LIBRO REGISTRO DE SERVICIOS DE MANTENCION.

En cada establecimiento administrado por la JUNJI, Direccién Regional del Maule, Bodegas
y Oficinas Administrativas, se habilitard un libro autocopiativo (triplicado) destinado a
registrar los servicios que prestare el contratista. En este libro deberd anotarse, a lo menos,
la fecha, nimero de orden de trabajo, supervisor del contratista y la descripcion de los
servicios realizados durante la jornada.

Las anotaciones que realizare el supervisor o inspector técnico de la JUNJI llevardn fecha,
nombre y firma, debiendo ser suscritas o firmadas por el contratista o su representante en
obra, sin perjuicio que esta ultima no serd indispensable para la validacion del acto.

La custodia del libro registro de servicios de mantencion corresponderd a las Directoras de
los jardines infantiles, titulares o subrogantes, debiendo resquardarlos en un sitio
adecuado, pudiendo el contratista consultarlo y realizar las anotaciones que le
corresponden.

La primera hoja del libro (original) serd retirada por el supervisor o inspector técnico de la
JUNIJI, la segunda hoja quedard en poder del contratista y, la tercera, se mantendrd en el
libro.

DECIMO PRIMERO: PAGO DE LOS SERVICIOS.

El precio por los servicios prestados por la Constructora Santa Laura Ltda. se pagard

mediante estados de pago mensuales, conforme las drdenes de trabajo emitidas por la /K
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institucion mandante, y previa recepcion de los trabajos sin observaciones por la Unidad de
Infraestructura de JUNJI, region del Maule, segun acta de recepcion conforme, autorizada
por un profesional de la referida Unidad. Ademds, deberd emitirse la respectiva orden de
compra y presentarse la correspondiente factura.

La/s factura/as, segun sea el caso, deberdn ser presentadas por el contratista en la Oficina
de Partes de la Direccion Regional del Maule de la JUNJI, previo visto bueno de la Unidad de
Infraestructura, con la cuarta copia cedible, adjuntando la copia correspondiente del estado
de pago aprobado tanto por la Unidad de Infraestructura como por la Unidad de Recursos
Fisicos, en la Oficina de Partes de la Direccion Regional del Maule de la JUNJI, ubicada en calle
1 Norte N°963 oficina 3016, de la ciudad de Talca. Para constancia se deja asentado que la
atencion de la Oficina de Partes se desarrolla de lunes a jueves de 08:30 a 17:30 horas y el dia
viernes de 08:30 a 16:30 horas.

Las facturas electronicas deberdn ser enviadas al siguiente correo electronico institucional:
oficina_partesVIl@junjired.cl, con copia a paherrera@junji.cl y ezuniga@junji.cl .

La Junta Nacional de Jardines Infantiles no entregard anticipos de ninguna especie.

De conformidad al articulo 3 letra b) de la Ley N2 19.983, de 2004, que regula la
transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de la factura, se establece un plazo de 30
dias corridos contados desde su recepcion para reclamar el contenido de la factura que
presente el proveedor.

Si el oferente adjudicado quisiese utilizar la alternativa de factorizar su crédito, podra
hacerlo una vez que haya sido prestado el servicio y emitida la recepcion conforme del
estado de pago por parte de la Unidad de Infraestructura, informando oportunamente a la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, el nombre de la empresa de factoring con la cual
realizard la operacion respectiva.

De conformidad al articulo 75 del Reglamento de la Ley N°19.886, la JUNJI cumplird con lo
establecido en los contratos de factoring suscritos por sus contratistas siempre y cuando se
le notifique oportunamente dicho contrato y no existan obligaciones o multas pendientes.

DECIMO SEGUNDO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD
SOCIAL

El contratista adjudicado, en forma previa a cada pago efectivo, deberd acreditar el
oportuno y cabal cumplimiento de sus obligaciones laborales y de seguridad social, en
relacion con el personal que destine a la ejecucion del contrato. Para ello deberd presentar
un certificado emitido por la Inspeccion del Trabajo, o un organismo idoneo, de
cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social, copias de las planillas de
pago de cotizaciones previsionales y copia de las liquidaciones de sueldos debidamente
firmadas por el/los trabajador/es. En caso que el adjudicatario no acredite oportunamente
el cumplimiento de las obligaciones antedichas, la JUNJI podrd retener los pagos que tenga
a favor de éste y pagar con ellos al trabajador o institucion previsional acreedora y/o hacer

. , , W P 2\ de :;V-
efectiva la garantia de fiel cumplimiento del contrato prevista en las presentes bases .P‘\fi’ S
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Para cursar cada estado de pago deberd acompardiar a la respectiva carpeta, certificado de
anotaciones en registro general de condenas, y certificado de inhabilidad para trabajar con
menores de edad.

En caso que el contratista registrare saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con sus actuales trabajadores, los primeros estados de pago por concepto
del servicio requerido deberdn estar destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el
adjudicatario acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentren liquidadas al
cumplirse la mitad del periodo de ejecucidon del contrato, con un mdximo de seis meses. La
Junta Nacional de Jardines Infantiles exigira que el contratista proceda a dichos pagos y
presente los comprobantes y planillas respectivas que demuestren el total cumplimiento de
la obligacion.

La JUNJI tendra el mismo derecho sefialado en el pdrrafo anterior respecto de los
subcontratistas del adjudicatario.

DECIMO TERCERO: MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, la JUNJI se reserva la facultad
de aplicar una multa ascendente a 0,5 UTM, si el Contratista incurriere en alguno de los
siguientes incumplimientos:

a) No entrega de los trabajos en el plazo indicado en las especificaciones técnicas, en
el dispuesto para la subsanacion de las observaciones o el correspondiente a las
prorrogas autorizadas por la Unidad de Infraestructura.

b) No utilizacién de la credencial identificatoria por los trabajadores de la empresa
contratista, segun lo establecido en bases técnicas.

¢) No cumplimiento de la garantia sobre los trabajos ejecutados.

d) No presentacion de certificacion de los instaladores de electricidad, gas y
combustibles.

e) No portar los trabajadores los certificados que acrediten no tener anotaciones en el
registro general de condenas y no estar inhabilitados para el trabajo con menores.

f) No dar cumplimiento, tres o mds veces durante un mes calendario, a las
instrucciones entregadas por la Contraparte Técnica.

g) No comunicar, segun lo exigido en las presentes bases, el profesional supervisor o
sus respectivos cambios.

Las multas seran acumulables y se deducirdn, preferentemente, del estado de pago mds
proximo, de la garantia de fiel cumplimiento del contrato, de cualquier suma que la JUNJI
adeude al adjudicatario o pueda adeudarle a futuro, o se cobrardn judicialmente, en su
caso.

Detectada una situacion que amerite la aplicacién de multas, el Encargado de la Unidad de
Infraestructura informard al Director Regional, quien dispondrd la notificacién al
adjudicatario, por carta certificada, indicando la infracciéon cometida, los hechos que la
constituyen y el monto de la multa. A contar de la notificacion de la comunicacion
precedente, el adjudicatario tendrd un plazo de cinco dias hdbiles, para efectuar sus
descargos, acompafando todos los antecedentes que estime pertinentes.
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Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la Entidad tendrd un
plazo de hasta veinte dias habiles, a contar de la recepcion de los mismos, para rechazarlos
o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinard, mediante resolucion o acto
administrativo, lo que se notificard al adjudicatario, por carta certificada.

Las notificaciones por carta certificada, se entenderdn practicadas a contar del tercer dia
habil siguiente a su recepcion, en la oficina de Correos que corresponda.

Las multas se cursardn a través de una resolucion, la cual, en todo evento, deberd estar
debidamente fundada. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista podrd disponer del
mecanismo de impugnacion contemplado en el articulo 59 de la Ley 19.880.

Si el contratista incurriera en la aplicacion de multas, por un monto igual o superior al
establecido para garantizar el fiel cumplimiento del contrato, la JUNJI podrd poner término
anticipado al contrato y, en su caso, hacer efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del mismo.

DECIMO CUARTO: VIGENCIA DEL CONTRATO.

El plazo de ejecucion de los servicios serd de 12 meses contados desde la fecha de suscripcion
del contrato, renovable por igual periodo previa evaluacion de la ejecucion del contrato,
mediante informe de la Unidad de Infraestructura.

En caso de renovacion del contrato, el adjudicatario deberd extender la vigencia de la
garantia de fiel cumplimiento de contrato que se hubiere presentado, por igual periodo del
aumento del plazo.

En caso que el oferente no dé cumplimiento a los plazos comprometidos, se le aplicardn las
multas que establecen estas Bases.

DECIMO QUINTO: TERMINO DEL CONTRATO.

De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N2 19.886 la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, podrd poner término anticipado al contrato, en cualquier momento y sin derecho a
indemnizacion alguna, por las siguientes causales:

1.1. Resciliacion o mutuo acuerdo entre los contratantes.

1.2. Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante, hecho que

deberd certificar la Unidad supervisora del contrato.

1.3. Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el
cumplimiento del contrato.

. Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

. Cuando el servicio entregado, presente fallas y/o no cumpla con |

especificaciones técnicas entregadas por la Junta Nacional de Jardines Infantileg:
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1.6. Por no existir disponibilidad presupuestaria. En este evento, el término del contrato
se producird ipso facto al vencimiento del afio en que exista disponibilidad
presupuestaria y sin derecho a indemnizacion alguna para el proveedor.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la Junta Nacional de Jardines Infantiles, pueda
ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucion del contrato, en
ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios. El incumplimiento
comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones del adjudicatario.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizard mediante
resolucion fundada, que se publicard en el sistema de informacion Mercado Publico, a mds
tardar dentro de las 24 horas de dictada.

Se considerard incumplimiento grave de las obligaciones del contratista, el que no acuda a
un requerimiento solicitado por tercera vez, dando derecho a la JUNJI a poner término al
contrato.

Se procedera a pagar al adjudicatario, los servicios efectivamente prestados y recibidos a
satisfaccion.

DECIMO SEXTO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y PAGO DE
PRESTACIONES LABORALES. Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y
el pago de obligaciones laborales y sociales, el contratista ha hecho entrega de una boleta
de garantia no endosable, por un valor de S 5.000.000, (cinco millones de pesos extendida
a nombre de la Junta Nacional de Jardines, RUT N° 70.072.600-2, pagadera a la vista,
irrevocable, con una vigencia hasta el 30 de septiembre de 2017.

La JUNJI estara facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accidn judicial o arbitral alguna,
en caso de incumplimiento del adjudicatario de las obligaciones que le impone el contrato.
El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de las
obligaciones del adjudicatario.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la JUNJI pueda ejercer, para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucion del contrato, en ambos casos con la
correspondiente indemnizacion de perjuicios. El cobro de la garantia serd compatible con
esta ultima.

La resolucion que disponga el cobro de la mencionada garantia deberd, en todo caso, estar
debidamente fundada.

Sera responsabilidad del contratado mantener vigente la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato y de pago de obligaciones laborales y previsionales hasta
sesenta (60) dias hdbiles, posteriores a la ejecucion del servicio.

La restitucion de la respectiva garantia serd realizada sesenta (60) dias hdbiles después de
la fecha de término del contrato y su devolucion la efectuard la Unidad de Contabilidad y
Finanzas ubicada en calle 1 Norte N2963 Oficina 301 de la ciudad de Talca, previo visto
bueno de la Subdireccion de Infraestructura y Cobertura de la Junta Nacional de Jardin
Infantiles.
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DECIMO SEGUNDO: La personeria de don Juan Enrique Gutiérrez Araya para representar a
la Constructora Santa Laura Limitada, consta en escritura publica de fecha 6 de diciembre
de 2007, otorgada ante el Notario Publico de Talca don Adolfo Pino Parra, e inscrita a fojas
1.886 N°829 del Registro de Comercio del Conservador de Talca, correspondiente al afio
2007.

La personeria de don Andrés Emilio Esquivel Pefia, para representar a la JUNJI, consta en
Resolucion N° 015/0191 de fecha 20 de octubre de 2015, de la Vicepresidenta Ejecutiva de
la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

DECIMO TERCERO: El presente contrato se firma en cuadruplicado, quedando tres de
ejemplares en poder de JUNJI y uno en poder del CONTRATISTA.

22 IMPUTESE el gasto que genere la
presente resolucion al Subtitulo 22, item 06, Asignacién 001, Subasignacién 002,
“Mantencion de Jardines Infantiles” y Subtitulo 22, item 06, Asignacién 001, Subasignacién
001, “Mantencioén de Oficinas”, Programa 01, del presupuesto vigente de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles.

ANOTESE, REFRENDESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
POR ORDEN\DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA
\

\
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- Subdireccion de Planificacion

- Subdireccién de Infraestructura y Cobertura
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