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REsoLUCION ExentAN® 0157395

REF.: APRUEBA CONTRATO DE
SUMINISTRO DE SERVICIO DE
MANTENCION Y REPARACION
JARDINES INFANTILES FAMILIARES.

TALCA, DB DIC 205

VISTOS:

La Ley N2 17.301, que crea la Junta
Nacional de Jardines Infantiles; el Decreto Supremo N° 1.574, de 1971, de Educacién que
aprueba el Reglamento de la ley N° 17.301; el D.F.L.. N° 1/19.653, que fija el texto
refundido coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, Organica Constitucional de
Bases Generales de la Administracion del Estado; la ley N° 19.880, que establece Bases de
los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Organos de la Administracion
del Estado; Ley N2 20.882, de Presupuesto para el sector Publico para el afio 2016; la
Resolucién N° 1.600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica; la Resolucién N¢
015/26 de 04 de febrero de 2000, Resolucién N2015/0191 de fecha 20 de octubre de
2015, Resolucion Exenta N2015/907 de fecha 30 de diciembre de 2015, todas de la
Vicepresidenta Ejecutiva, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, y los demas
antecedentes tenidos a la vista.

CONSIDERANDO:

1.- Que se publicé bajo el ID N2848-
31-LE16, la contratacion del Suministro de Servicio de Mantencion y Reparacion Jardines

— Infantiles Familiares, adjudicdndose mediante Resolucién Exenta N2015/729 de fecha 16
de noviembre de 2016.

2.- Que con fecha 18 de noviembre de
2016, se suscribié contrato para el Suministro de Servicio de Mantencion y Reparacién
Jardines Infantiles Familiares, con la Constructora Santa Laura Limitada, representada por
don Juan Enrique Gutiérrez Araya.

3.- Que es necesario dictar el
correspondiente acto administrativo.

RESUELVO:

12 APRUEBESE Contrato para el
Suministro de Servicio de Mantencion y Reparacion Jardines Infantiles Familiares, suscrito
por la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Direccién Regional del Maule, con la

Constructora Santa Laura Limitada, con fecha 18 de noviembre de 2016, cuyo texto es del
tenor siguiente:

Junta Nacional de Jardines Infantiles-JUNJI
Uno Norte 963 oficina 301

Talca, Chile Fono: (56-2) 2516000
www.junji.cl




de Jardines
Infantiles

Be o e kTl e

Gobierno de Chile

CONTRATO |DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION
JARDINES INFANTILES FAMILIARES
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
REGION DEL MAULE
Y
CONSTRUCTORA SANTA LAURA LIMITADA

En Talca, a 18 de Nouiembre de 2016, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES (en
adelante la JUNJI), | Unico Tributario numero 70.072.600-2, corporacién auténoma con
personalidad juridica de Derecho Publico, funcionalmente descentralizada, representada por don
Andrés Emilio Esquivel |Pefia, cédula nacional de identidad N° (Bl Director Regional del
Maule, ambos con domicilio en calle 1 Norte N2963, oficina 301, de la ciudad de Talca, por una
parte; y, por la otra, CONSTRUCTORA SANTA LAURA LIMITADA, Rol Unico Tributario nimero
76.005.321-K, represeritada por don Juan Enrique Gutiérrez Araya, cédula de identidad numero

ambos damiciliados en Villa Piduco N° 44, de la ciudad de Talca, en lo sucesivo el
“CONTRATISTA”, se ha|convenido el siguiente contrato de suministro de servicios de mantencion y

reparacion de jardines infantiles, oficinas y bodegas dependientes de la JUNJI Direccién Regional del
Maule:

PRIMERO: OBJETO DEL CONTRATO.

Las partes celebran e| presente contrato de suministro en cumplimiento de lo previsto en la
Resolucion Exenta N° Q15611, de fecha 11 de octubre de 2016, que autoriza la licitacion publica y
aprueba las bases técnicas, bases administrativas y anexos, asi como la Resolucién Exenta N°
015729, de fecha 16 de noviembre de 2016, que aprueba acta de evaluacién y adjudica al citado
oferente en el marco de lo previsto en la Ley N° 19.886 de Compras Publicas y su Reglamento.

Las partes declaran expresamente que las Bases Administrativas, las especificaciones técnicas, el
itemizado de partidas |y los antecedentes referidos a la propuesta econdmica de la adjudicataria
correspondientes a la licitacion publica ID numero 848-31-LE16 forman parte del presente contrato,
haciendo presente que|su aplicacién se extiende a todos los jardines infantiles familiares de actual
administracion de la Diteccion Regional del Maule de la JUNJI y/o sobre los cuales asuma la obligacién

de reparar y mantenet en sus edificaciones o instalaciones de servicios durante la vigencia de la
relacion contractual.

Para los efectos del presente contrato, la Unidad de Infraestructura de la JUNJI Direccién Regional del
Maule asumird la Supervisién Técnica y de Control para gestionar las érdenes de trabajo, ejercer la
funcion de inspeccién de obras y generar la competente recepcion de los trabajos encargados a la
contratista, segun se indicard en la cldusula QUINTO de este instrumento.

SEGUNDO: SERVICIOS \DEL CONTRATISTA.

El contratista se obliga a dar cumplimiento a los trabajos especificados en las bases de licitacién
publicadas en el portal de Compras Publicas, www.mercadopublico.cl, ID nimero 848-31-LE16,
debiendo considerarse, ademds, aquellos trabajos no estipulados en las bases que, previo andlisis
de precios unitarios y/p cotizacion, sean aprobados por la institucién.

Los trabajos deberdn gjecutarse en conformidad a las Especificaciones Técnicas Generales para la
Construccion de Edificios, a las normas INN, a la Ordenanza General de Urbanismo y Construccién, a
las leyes, decretos y disposiciones reglamentarias vigentes.

Todos los materiales que ingresen a la obra serdn de primera calidad en su especie, sin uso anterior,
pudiendo requerirse las debidas certificaciones para establecer su origen y calidad por parte de la
Unidad de Infraestructura. Se entenderd que los materiales de primera calidad en su especie son
aquellos que cumplan las normas o indicaciones del fabricante. Asimismo, en ejercicio de esta
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atribucién, la JUNJI podrd solicitar al contratista, cuando lo estime conveniente, que exhiba las
facturas de los materiales suministrados con el objeto de conocer calidad y su procedencia.

TERCERO: NORMAS GENERALES DEL SUMINISTRO DE SERVICIOS.

El contratista deberd realizar los trabajos dentro del recinto de la obra, en el horario y bajo las
disposiciones de la JUNJI.

En caso que corresponda, al inicio de cada obra deberd proceder al correcto y adecuado cierre no
traslucido y seqguro en el perimetro donde se ejecutardn las mismas. La supervision e inspeccion
técnica de JUNJI deberd velar por el cumplimiento de esta obligacion.

En aquellos casos que se mantengan los lactantes y/o pdrvulos dentro del recinto, deberd

resguardar la integridad de éstos y evitar, con el mayor celo, el contacto de sus trabajadores con los
nifios y nifias.

Cuando deban desarrollarse obras que, por su naturaleza y extension, requieran la permanencia de
los trabajadores en un determinado establecimiento por mds tres dias, el contratista deberd
habilitar un bafio quimico certificado, a su costa, procediendo a su retiro tan pronto terminen las

obras encomendadas. La supervision e inspeccion técnica de JUNJI deberd velar por el cumplimiento
de esta obligacion.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también
asume dafios y perjuicios que producto de sus funciones, pueda ocasionar a la propia instalacion, o a
las instalaciones de la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES existentes dentro del local donde se
ejecute el contrato, incluyendo el riesgo de incendio.

La adjudicataria deberd solicitar a la Direccidon Regional la autorizacion para que intervengan
subcontratistas en la ejecucion de las obras. Esta autorizacidn se otorgara con el visto bueno de la
Unidad de Infraestructura.

CUARTO: DEBERES DE INFORMACION DEL CONTRATISTA.

El contratista deberd mantener permanentemente a disposicion de los requerimientos de la
contraparte técnica, un supervisor que cuente con un titulo profesional del érea de la construccion
(Arquitecto, Ingeniero Constructor, Constructor Civil, Ingeniero Civil), quien tendrd a su cargo
resolver sobre los asuntos administrativos, operativos y técnicos propios del contrato, que se
presenten durante su ejecucion. El Supervisor serd, asimismo, quien se relacionard con la Direccién

Regional respectiva de la JUNJI, para todos los efectos que digan relacién con la ejecucién prdctica
del contrato.

Dentro de los primeros 5 dias de vigencia del contrato, el contratista deberd informar el profesional
que realizard la labor de supervisor. En caso de cambio de profesional, la contratista deberd
informar a la Direccion Regional por escrito, dentro del término de 5 dias.

De igual modo, el contratista deberd informar sobre los instaladores certificados por la SEC, quienes
deberdn ejecutar los trabajos de intervencion eléctrica y sobre instalaciones de gas y combustible.
La JUNJI podré rechazar a este profesional por razones fundadas. Esta medida podrd hacerla
extensiva a cualquier trabajador y/o subcontratista.

Por otra parte, el contratista deberd acompafiar al inicio de la obra una planilla (némina) que
indique los nombres de los trabajadores que se desemperfian en virtud del contrato e informar a la

JUNIJI cualquier modificacién que se produzca. Una copia de dicha planilla deberd adjuntarse al libro
de obra, asi como las modificaciones a la misma.

Junta Nacional de Jardines infantiles-JUNJI
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Sin perjuicio de ello, la JUNJI podrd solicitar al contratista, en cualquier momento, los certificados
de la Direccién del Trabajo u otros antecedentes que estime pertinentes para acreditar el debido
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales del proveedor.

QUINTO: DE LOS TRABAJADORES DEL CONTRATISTA.

El contratista serd el exclusivo empleador del personal que destine al cumplimiento de las obligaciones
del contrato, el que deberd ser contratado de acuerdo a las normas del Cddigo del Trabajo, de manera
tal que la JUNJI no tiene ni tendrd vinculo laboral ni juridico alguno con ese personal.

Los trabajadores que presten servicios para el contratista no podrdn tener anotaciones en registro
general de condenas ni encontrarse inhabilitados para trabajar con menores de edad. Para
acreditar dicha circunstancia deberén portar los respectivos certificados y remitirlos a la JUNJI
dentro del término de 5 dias hdbiles contados desde la vigencia del presente contrato o desde la
contratacion del trabajador, segtin corresponda.

La contratista deberd implementar una vestimenta distintiva para todo su personal que realice

trabajos en terreno y una credencial identificatoria, la que deberd ser portada a la vista por cada
trabajador.

SEXTO: SUPERVISION E INSPECCION TECNICA DE LOS SERVICIOS.

La Unidad de Infraestructura de la JUNJI, Direccién Regional del Maule, asumirg las funciones de
supervision y contraparte técnica en el proceso de ejecucién de las obras.

En el ejercicio de estas funciones, dicha Unidad tendrd la atribucién de pronunciarse, autorizar y/o

denegar, segun corresponda, cualquiera modificacion, alteracién y/o cambio de los métodos
constructivos o de la calidad de los materiales.

Para tales efectos, el Director Regional designard, mediante resolucién exenta, al/los profesional/es
(arquitecto, ingeniero constructor, constructor civil o ingeniero civil del drea de la construccién) que

actuard/n como supervisor/es e inspector/es de obras, cuyas funciones serdn, entre otras, las
siguientes:

* Supervisar y controlar el desarrollo de la prestacién de los servicios, velando por el
cumplimiento de sus objetivos, plazos acordados y especificaciones técnicas del presente
proceso licitatorio.

* Impartir instrucciones relacionadas con la ejecucién de las obras, a través del libro
competente.

=  Velar por el cumplimiento de las condiciones de seguridad de los trabajadores e indicar al
contratista los problemas que pudieran afectar el desarrollo del contrato.

® Proporcionar la informacién necesaria a la empresa adjudicada para la correcta
prestacion de los servicios.

* Revisary aprobar los estados de pago.

* Revisary, en su caso, proceder a la recepcién de obras.

® Revisary aprobar los servicios entregados, asi como la certificacion de los mismos, segin
corresponda.

» Solicitar a la autoridad competente, el término anticipado del contrato, de acuerdo a las
causales indicadas en las presentes bases.

* Solicitar a la autoridad competente, la aplicacién de multas, conforme las causales
establecidas en estas bases.

*  Otorgar su conformidad, previa al pago, certificando la correcta realizacién de las obras.

* Supervisary elaborar el mecanismo dirigido a evaluar el servicio contratado.

* Mantener disponible los antecedentes de la licitacion tanto para JUNJI, como para el
proveedor.

Junta Nacional de Jardines Infantiles-JUNJI
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SEPTIMO: PLAZO DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS.

Para estos efectos, la Unidad de Infraestructura asignard una calificacién de la necesidad de los
trabajos y su plazo de ejecucion deberd ajustarse a la siguiente categorizacion:

Una vez que la Unidad de Infraestructura envia la orden de trabajo, via
correo electrénico o se comunica telefénicamente, la empresa deberd dar
solucién al requerimiento en un plazo méximo de 12 horas. Se entenderd
TRABAJOS DE como trabajos de urgencia cualquier inconveniente que afecte el
URGENCIA funcionamiento del jardin y genere suspension de actividades. Por
ejemplo: filtraciones de agua potable, filtraciones de gas, problemas
eléctricos, rebalses de cdmaras, robos u otros que categorice la Unidad de
Infraestructura.

Una vez que la Unidad de Infraestructura envia la orden de trabajo, via
correo electrénico o se comunica telefénicamente, la empresa deberd dar

TRABAJOS solucion al requerimiento en un plazo méximo de 24 horas. Se entenderd
IMPORTANTES como trabajos importantes: reparacion de calefont, reparacion de
filtraciones en cubiertas u otros que categorice la Unidad de
Infraestructura.
Una vez que la Unidad de Infraestructura envia la orden de trabajo, via
correo electrénico o se comunica telefénicamente, la empresa deberd dar
SOLUCION solucién al requerimiento en un plazo mdximo de 15 dias corridos. Se
— PREVENTIVA entenderd por solucién preventiva trabajos como: mantencion de
ventanas, mantencién de cubiertas, mantencion de estufas u otros que
categorice la Unidad de Infraestructura.
Una vez que la Unidad de Infraestructura envia la orden de trabgjo, via
correo electrénico o se comunica telefénicamente, la empresa deberd dar
SOLUCION solucién al requerimiento en un plazo mdximo de 30 dias corridos. Se
CORRECTIVA

entenderd por solucion correctiva trabajos como: reparaciones de
pinturas, reparaciones de cielos, reparaciones de revestimientos de piso y
muro u otros que categorice la Unidad de Infraestructura.

Junta Nacional de Jardines infantiles-JUNJI
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OCTAVO: ORDENES DE TRABAJO Y RECEPCION DE OBRAS.
La Unidad de Infraestructura cursard las érdenes de trabajo a la empresa contratista mediante

comunicacién electrénica, indicando la categorizacién pertinente y las observaciones necesarias
para la correcta ejecucion del servicio.

El contratista informard la ejecucién, total o parcial, de los trabajos incluidos en la orden respectiva
a la Unidad de supervision técnica, mediante correo electronico, dentro del plazo mdximo de 24

horas de ocurrido ese evento, debiendo ajustarse a los términos indicados en la categorizacion
precedente.

Los trabajos serdn recepcionados dentro de los 10 dias siguientes al vencimiento del mayor plazo

establecido en la orden de trabajo, conforme la categorizacion descrita en la especificaciones
técnicas.

Si el supervisor o inspector determina que los trabajos adolecen de defectos fdcilmente reparables,
recibird las obras con observaciones anotdndolas en el libro de registro de servicio de mantencién,
asi como el plazo para que la contratista ejecute a su costa los trabajos requeridos. Una vez vencido
el plazo para la subsanacién de las observaciones, el supervisor o inspector deberd certificar su
cumplimiento y dejar constancia en el registro antes mencionado.

NOVENO: RESPONSABILIDAD Y GARANTIA DE LOS SERVICIOS.
El contratista serd responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio propios,
cuando corresponda, defectos no apreciables a simple vista y de los perjuicios que con ella se

ocasionen a terceros, todo de conformidad a lo dispuesto en los articulos 2003 y siguientes del
Caodigo Civil.

El contratista serd responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le
pudiera ocurrir a su personal y/o a terceros.

En consecuencia, el contratista deberd garantizar los servicios y las obras, en tiempo y forma
debidos, segun lo definido en las bases técnicas, debiendo repararlos a su costa en el plazo
establecido por el supervisor o inspector técnico, el cual no podrd exceder de 5 dias.

DECIMO: LIBRO REGISTRO DE SERVICIOS DE MANTENCION.

En cada establecimiento administrado por la JUNJI, Direccion Regional del Maule, se habilitarg un
libro autocopiativo (triplicado) destinado a registrar los servicios que prestare el contratista. En este
libro deberd anotarse, a lo menos, la fecha, nimero de orden de trabajo, supervisor del contratista
y la descripcion de los servicios realizados durante la jornada.

Las anotaciones que realizare el supervisor o inspector técnico de la JUNJI llevardn fecha, nombre y
firma, debiendo ser suscritas o firmadas por el contratista o su representante en obra, sin perjuicio
que esta ultima no serd indispensable para la validacién del acto.

La custodia del libro registro de servicios de mantencién corresponderd a las Directoras de los
Jardines infantiles, titulares o subrogantes, debiendo resguardarlos en un sitio adecuado, pudiendo
el contratista consultarlo y realizar las anotaciones que le corresponden.

La primera hoja del libro (original) serd retirada por el supervisor o inspector técnico de Ia JUNII, la
segunda hoja quedard en poder del contratista ¥, la tercera, se mantendrd en el libro.

DECIMO PRIMERO: PAGO DE LOS SERVICIOS.

El precio por los servicios prestados por la Constructora Santa Laura Ltda. se pagard mediante
estados de pago quincenales, conforme las drdenes de trabajo emitidas por la institucién
mandante, y previa recepcién de los trabajos sin observaciones por la Unidad de Infraestructura de
JUNJI, region del Maule, segin acta de recepcion conforme, autorizada por un profesional de la
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referida Unidad. Ademds, deberd emitirse la respectiva orden de compra y presentarse la
correspondiente factura.

La/s factura/as, segun sea el caso, deberdn ser presentadas por el contratista en la Oficina de
Partes de la Direccion Regional del Maule de la JUNJI, previo visto bueno de la Unidad de
Infraestructura, con la cuarta copia cedible, adjuntando la copia correspondiente del estado de pago
aprobado tanto por la Unidad de Infraestructura como por la Unidad de Recursos Fisicos, en la Oficina
de Partes de la Direccién Regional del Maule de la JUNJI, ubicada en calle 1 Norte N°963 oficina 3016,
de la ciudad de Talca. Para constancia se deja asentado que la atencion de la Oficina de Partes se
desarrolla de lunes a jueves de 08:30 a 17:30 horas y el dia viernes de 08:30 a 16:30 horas.

Las facturas electronicas deberdn ser enviadas al siguiente correo electronico institucional:
oficina_partesVII@junjired.cl, con copia a paherrera@junji.cl y ezuniga@junji.cl .

La Junta Nacional de Jardines Infantiles no entregard anticipos de ninguna especie.

De conformidad al articulo 3 letra b) de la Ley N2 19.983, de 2004, que regula la transferencia y
otorga mérito ejecutivo a copia de la factura, se establece un plazo de 30 dias corridos contados
desde su recepcion para reclamar el contenido de la factura que presente el proveedor.

Si el oferente adjudicado quisiese utilizar la alternativa de factorizar su crédito, podrd hacerlo una
vez que haya sido prestado el servicio y emitida la recepcién conforme del estado de pago por parte
de la Unidad de Infraestructura, informando oportunamente a la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, el nombre de la empresa de factoring con la cual realizard la operacion respectiva.

De conformidad al articulo 75 del Reglamento de la Ley N°19.886, la JUNJI cumplird con lo
establecido en los contratos de factoring suscritos por sus contratistas siempre y cuando se le
notifique oportunamente dicho contrato y no existan obligaciones o multas pendientes.

DECIMO SEGUNDO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

El contratista adjudicado, en forma previa a cada pago efectivo, deberd acreditar el oportuno y
cabal cumplimiento de sus obligaciones laborales y de seguridad social, en relacion con el personal
que destine a la ejecucion del contrato. Para ello deberd presentar un certificado emitido por la
Inspeccion del Trabajo, o un organismo idéneo, de cumplimiento de obligaciones laborales y de
seguridad social, copias de las planillas de pago de cotizaciones previsionales y copia de las
liquidaciones de sueldos debidamente firmadas por el/los trabajador/es. En caso que el
adjudicatario no acredite oportunamente el cumplimiento de las obligaciones antedichas, la JUNJI
podrd retener los pagos que tenga a favor de éste y pagar con ellos al trabajador o institucién

previsional acreedora y/o hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del contrato prevista en
las presentes bases.

Para cursar cada estado de pago deberd acompafar a la respectiva carpeta, certificado de

anotaciones en registro general de condenas, y certificado de inhabilidad para trabajar con
menores de edad.

La JUNJI tendrd el mismo derecho sefialado en el pdrrafo anterior respecto de los subcontratistas
del adjudicatario.

En caso que el contratista registrare saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con sus actuales trabajadores, los primeros estados de pago por concepto del
servicio requerido deberdn estar destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el
adjudicatario acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentren liquidadas al cumplirse la
mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un mdximo de seis meses. La Junta Nacional de
Jardines Infantiles exigird que el contratista proceda a dichos pagos y presente los comprobantes y
planillas respectivas que demuestren el total cumplimiento de la obligacion.

Junta Naciona! de Jardines Infantiles-JUNJI
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DECIMO TERCERO: MULTAS
Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, la JUNJI se reserva la facultad de

aplicar una multa ascendente a 0,5 UTM, si el Contratista incurriere en alguno de los siguientes
incumplimientos:

a) No entrega de los trabajos en el plazo indicado en las especificaciones técnicas, en el
dispuesto para la subsanacion de las observaciones o el correspondiente a las prérrogas
autorizadas por la Unidad de Infraestructura.

b} No utilizacién de la credencial identificatoria por los trabajadores de la empresa contratista,
segun lo establecido en bases técnicas.

¢) No cumplimiento de la garantia sobre los trabajos ejecutados.

d) No presentacion de certificacion de los instaladores de electricidad, gas y combustibles.

e) No portar los trabajadores los certificados que acrediten no tener anotaciones en el registro
general de condenas y no estar inhabilitados para el trabajo con menores.

f) No dar cumplimiento, tres o mds veces durante un mes calendario, a las instrucciones
entregadas por la Contraparte Técnica.

g) No comunicar, segtn lo exigido en las presentes bases, el profesional supervisor o sus
respectivos cambios.

Las multas serén acumulables y se deducirdn, preferentemente, del estado de pago mds préximo,
de la garantia de fiel cumplimiento del contrato, de cualquier suma que la JUNJI adeude al
adjudicatario o pueda adeudarle a futuro, o se cobrardn judicialmente, en su caso.

Detectada una situacion que amerite la aplicacién de multas, el Encargado de la Unidad de
Infraestructura informard al Director Regional, quien dispondrd la notificacién al adjudicatario, por
carta certificada, indicando la infraccién cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la
multa. A contar de la notificacién de la comunicacién precedente, el adjudicatario tendrd un plazo

de cinco dias hdbiles, para efectuar sus descargos, acompafiando todos los antecedentes que
estime pertinentes.

Vencido el plazo sin presentar descargos, la Entidad dictard la respectiva Resolucién o Acto
Administrativo aplicando la multa.

Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la Entidad tendrd un plazo de
hasta veinte dias hdbiles, a contar de la recepcién de los mismos, para rechazarlos o acogerlos,
total o parcialmente, lo que se determinard, mediante resolucién o acto administrativo, lo que se
notificard al adjudicatario, por carta certificada.

Las notificaciones por carta certificada, se entenderdn practicadas a contar del tercer dia hdbil
siguiente a su recepcion, en la oficina de Correos que corresponda.

Las multas se cursarén a través de una resolucién, la cual, en todo evento, deberd estar
debidamente fundada. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista podrd disponer del mecanismo de
impugnacion contemplado en el articulo 59 de la Ley 19.880.

Si el contratista incurriera en la aplicacién de multas, por un monto igual o superior al establecido para
garantizar el fiel cumplimiento del contrato, la JUNJI podrd poner término anticipado al contrato y, en
su caso, hacer efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del mismo.

DECIMO CUARTO: VIGENCIA DEL CONTRATO.
El plazo de ejecucidn de los servicios serd hasta el 31 de diciembre de 2016.

En caso que el oferente no dé cumplimiento a los plazos comprometidos, se le aplicarén las multas
que establecen estas Bases.
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DECIMO QUINTO: TERMINO DEL CONTRATO.

De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N° 19.886 la Junta Nacional de Jardines Infantiles,
podrd poner término anticipado al contrato, en cualquier momento y sin derecho a indemnizacion
alguna, por las siguientes causales:

1.1. Resciliacién o mutuo acuerdo entre los contratantes.

1.2. Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante, hecho que deberd
certificar la Unidad supervisora del contrato.

1.3. Estado de notoria insolvencia del contratante, @ menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

1.4. Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

1.5. Cuando el servicio entregado, presente fallas y/o no cumpla con las especificaciones
técnicas entregadas por la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

1.6. Por no existir disponibilidad presupuestaria. En este evento, el término del contrato se
producird ipso facto al vencimiento del afio en que exista disponibilidad presupuestaria y
sin derecho a indemnizacién alguna para el proveedor.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la Junta Nacional de Jardines Infantiles, pueda ejercer
para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucién del contrato, en ambos casos, con la
correspondiente indemnizacion de perjuicios. El incumplimiento comprende también el cumplimiento
imperfecto o tardio de las obligaciones del adjudicatario.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizaré mediante resolucién

fundada, que se publicard en el sistema de informacién Mercado Publico, a mds tardar dentro de las 24
horas de dictada.

Se considerard incumplimiento grave de las obligaciones del contratista, el que no acuda a un
requerimiento solicitado por tercera vez, dando derecho a la JUNJI a poner término al contrato.

Se procederd a pagar al adjudicatario, los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfaccion.

DECIMO SEXTO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y PAGO DE PRESTACIONES
LABORALES. Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el pago de obligaciones
laborales y sociales, el contratista ha hecho entrega de un depdsito a la vista nominativo, por un
valor de $ 1.000.000, (un millén de pesos) extendida a nombre de la Junta Nacional de Jardines,
RUT N¢ 70.072.600-2, pagadera a la vista y en moneda nacional.

La JUNJI estaré facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento, administrativamente
y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial o arbitral alguna, en caso de incumplimiento del
adjudicatario de las obligaciones que le impone el contrato. El incumplimiento comprende también
el cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones del adjudicatario.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la JUNJI pueda ejercer, para exigir el cumplimiento
forzado de lo pactado o la resolucion del contrato, en ambos casos con la correspondiente
indemnizacién de perjuicios. El cobro de la garantia serd compatible con esta ultima.

La resolucion que disponga el cobro de la mencionada garantia deberd, en todo caso, estar
debidamente fundada.

Serd responsabilidad del contratado mantener vigente la garantia de fiel y oportuno cumplimiento

del contrato y de pago de obligaciones laborales y previsionales hasta sesenta (60) dias hdbiles,
posteriores a la ejecucion del servicio.

La restitucién de la respectiva garantia serd realizada sesenta (60) dias hdbiles después de la fecha
de término del contrato y su devolucion la efectuard la Unidad de Contabilidad y Finanzas ubicada
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en calle 1 Norte N2963 Oficina 301 de la ciudad de Talca, previo visto bueno de la Subdireccién de
Infraestructura y Cobertura de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

DECIMO SEGUNDO: La personeria de don Juan Enrique Gutiérrez Araya para representar a la
Constructora Santa Laura Limitada, consta en escritura pGblica de fecha 6 de diciembre de 2007,
otorgada ante el Notario Piblico de Talca don Adolfo Pino Parra, e inscrita a fojas 1.886 N2829 del
Registro de Comercio del Conservador de Talca, correspondiente al afio 2007,

La personeria de don Andrés Emilio Esquivel Pefia, para representar a la JUNJI, consta en Resolucién

N° 015/0191 de fecha 20 de octubre de 2015, de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles.

DECIMO TERCERO: E/ presente contrato se firma en cuadruphcado quedando tres de ejemplares en
poder de JUNJI y uno en poder del CONTRATISTA.

22 IMPUTESE el gasto que genere la
presente resolucién al Subtitulo 22, ftem 06, Asignacién 001, Subasignacién 002,
“Mantencién de Jardines Infantiles”, Programa 02, del presupuesto vigente de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles.

ANOTESE, REFRENDESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

IVEL PENA
DEL MAULE

AEEP/Fﬁ PHF/phf

Distribucién:

- Subdireccién Recursos Financieros

- Subdireccién de Planificacion

- Subdireccién de Infraestructura y Cobertura
- Unidad de Asesoria Juridica

-  Oficina de Partes
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