

REF: APRUEBA TRATO O CONTRATACIÓN
DIRECTA POR TRABAJOS DE EMERGENCIA
ELECTRICA.

RESOLUCIÓN EXENTA N°015/ 1 6 5 4

VISTOS: 1 0 JUL. 2015

La Ley N° 17.301 de 1970, que crea a la Junta Nacional de Jardines Infantiles y su Reglamento contenido en el Decreto Supremo N° 1.574 del año 1971 del Ministerio de Educación; la Ley N° 18.575 de 1986, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; el D.F.L. N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, Estatuto Administrativo; la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2015; Ley 19.880, sobre Procedimientos Administrativos y la ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y su Reglamento contenido en el Decreto Supremo 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, Resolución Exenta N°015/2845, de 2010, de la vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que "Aprueba Manual de Procedimientos de Adquisiciones", Resolución N° 015/0150 28 de Agosto de 2014, la Resolución N° 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República; Resolución Exenta N° 015/34 de 2015, la Resolución N° 015/026 de 2000 y sus modificaciones, , ambas de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, otras normas legales aplicables y los demás antecedentes tenidos a la vista.

CONSIDERANDO:

1.- Que el Subdirector de Cobertura (s) mediante Solicitud N° 12119 , sistema abaco, y minuta N° 202 de fecha 07.07.2015 solicita la contratación Directa de trabajos de emergencia, de acuerdo a lo siguiente:

1. En relación a términos de proyectos de conservación, ampliación y reconversión en diferentes Jardines de la Región Metropolitana, se han realizado visitas en conjunto con SEREMI. En estas visitas se ha solicitado normalizar las instalaciones eléctricas, para obtención de certificado firmado por instalador SEC, debido al peligro que presentan dicha instalación para los niños, niñas y funcionarias de los establecimientos, pudiendo presentarse situaciones de emergencia por instalaciones fuera de norma.

2. De acuerdo a lo detallado anteriormente nos vemos en la necesidad de realizar reparaciones, readecuaciones e instalaciones eléctricas para normalizar las instalaciones deterioradas y fuera de norma, para poder indicia funcionamiento de los jardines de forma urgente.
3. Para la ejecución de dichos trabajos se solicito visita técnica a Instalador Eléctrico Alfredo Candia, Representante de la Empresa Multielectrica Ltda., Rut: 76.295.474-5, quienes nos han entregado informes y presupuestos para la ejecución de dichos trabajos, de los cuales posteriormente se emitirá certificado firmado por la persona indicada anteriormente certificando que las instalaciones se encuentran bajo norma.
4. Los Jardines en los cuales se ejecutaran trabajos son los que se detallan a continuación:

NOMBRE JARDIN	COMUNA	CODIGO	NUMERO PRESUPUESTO	MONTO CON IVA
Las Torres	Cerrillos	13.1.02.004	385	1.808.800
Bambi	Cerro Navia	13.1.03.003	386	725.900
El Canelo	Huechuraba	13.1.07.001	387	3.605.700
Burbujitas	Cerro Navia	13.1.03.005	389	1.986.229

TOTAL A CANCELAR. 8.126.629.- CON IVA.

5.- Los trabajos indicados anteriormente se ejecutaran en 7 días hábiles, para los cuales necesitamos contratar los servicios de Don Alfredo Candia como obras de emergencias. Saluda atentamente a Ud.

4.- De acuerdo a lo expuesto se hace necesario la contratación, considerando lo establecido en el Capítulo III, Párrafo 1, Artículo N°8, letra C de la Ley N° 19.886, y el Art.10 N° 3 del Reglamento de la misma ley.

5.- Que el servicio requerido no se encuentra disponible en el Catálogo de Convenios Marco, licitados y adjudicados por la Dirección de Compras y Contratación Pública.

6.- Que se debe dictar el acto administrativo pertinente.

R E S U E L V O:

1.- APRUÉBASE el Trato o Contratación Directa por trabajos de emergencia, al proveedor **Multielectrica Ltda., Rut: 76.295.474-5**, de acuerdo al siguiente detalle;

6

MULTIELECTRICA LTDA.

Rut: 76.295.474-5 Dirección: Av. los Halcones # 435, Lampa
Giro: Obras menores en construcción. Fono: 27281143

Fecha: 03-07-15

PRESUPUESTO N° 385, LAS TORRES, PJE GANIMIDES N° 7471, CERRILLOS, 13,1,02,004

Estimado(a) Sr. (es): JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Rut:

Dirección: Av. Libertador Bernardo O'Higgins #107

Fono: (56-2) 26545799

Giro: EDUCACION

correo: yalarcon@junji.cl

Item	Cant.	Unid.	Itemizado	Precio U	Total Item
1	11	U	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE EMERGENCIA	\$ 68.500	\$ 753.500
2	10	U	CAMBIO DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA	\$ 48.200	\$ 482.000
3	10	ML	REINSTALACION BANDEJA PORTA CONDUCTORES EN SALAS	\$ 2.500	\$ 25.000
4	3	U	CAMBIO DE CAJA DE DISTRIBUCION QUEBRADA	\$ 7.500	\$ 22.500
5	3	U	CAMBIO DE INTERRUPTORES ADAPTADOS	\$ 7.500	\$ 22.500
6	6	U	PASADAS ELECTRICAS EN MURO	\$ 10.000	\$ 60.000
7	3	U	MANTENCION DE TABLEROS ELECTRICOS	\$ 75.000	\$ 225.000
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
				TOTAL NETO	\$ 1.590.500
				DESC.	\$ 70.500
				TOTAL NETO	\$ 1.520.000
				IVA 19%	\$ 288.800
				TOTAL	\$ 1.808.800

CONDICIONES:

DEPOSITO O DOCUMENTO CONTRAENTREGA INFORME.

Transferencia o documento al Numero de cuenta 261-7-004931-3 cuenta de ahorro
del Banco estado a nombre de Multielectrica Ltda.

Rut de la empresa: 76.295.474-5

Notas : 01. tiempo de inicio de común acuerdo.

02. tiempo de entrega estimado de trabajo una vez iniciado 1 DÍA HABIL.

03. Entrega de informe un día hábil una vez terminado el trabajo.

04. Oferta valida por 15 días.

05. Valor contempla materiales y mano de obra calificada.

Atte. Alfredo Candia C.

Multielectrica Limitada

Av. Los Halcones N° 435, Lampa

fono: 27281143

Cel: 72127628

correo: a.candia2012@gmail.com

MULTIELECTRICA LTDA.

Rut: 76.295.474-5 Dirección: Av los Halcones # 435, Lampa
 Giro: Obras menores en construcción. Fono: 27281143

Fecha: 03-07-15

PRESUPUESTO N° 386, BAMBI, GALO GONZALEZ 1520, C. NAVIA, 13,1,03,003

Estimado(a) Sr. (es): JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Rut:

Dirección: Av. Libertador Bernardo O'Higgins #107

Fono: (56-2) 26545799

Giro: EDUCACION

correo: yalarcon@junji.cl

Item	Cant.	Unid.	Itemizado	Precio U	Total Item
1	7	U	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE EMERGENCIA	\$ 68.500	\$ 479.500
2	6	U	CAMBIO DE LUMINARIAS TIPO TORTUGAS	\$ 19.500	\$ 117.000
3	6	U	PASADAS ELECTRICAS EN MURO	\$ 6.000	\$ 36.000
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
				TOTAL NETO	\$ 632.500
					\$ 22.500
				TOTAL NETO	\$ 610.000
				IVA 19%	\$ 115.900
				TOTAL	\$ 725.900

CONDICIONES:

DEPOSITO O DOCUMENTO CONTRAENTREGA INFORME.

Transferencia o documento al Numero de cuenta 261-7-004931-3 cuenta de ahorro
 del Banco estado a nombre de Multielectrica Ltda.

Rut de la empresa: 76.295.474-5

Notas : 01. tiempo de inicio de común acuerdo.

02. tiempo de entrega estimado de trabajo una vez iniciado 1 DÍA HABIL.

03. Entrega de informe un día hábil una vez terminado el trabajo.

04. Oferta valida por 15 días.

05. Valor contempla materiales y mano de obra calificada.

Atte. Alfredo Candia C.

Multielectrica Limitada

Av. Los Halcones N° 435, Lampa

fono: 27281143

Cel: 72127628

correo: a.candia2012@gmail.com

MULTIELECTRICA LTDA.

Rut: 76.295.474-5 Dirección: Av los Halcones # 435, Lampa
Giro: Obras menores en construcción. Fono: 27281143

Fecha: 03-07-15

PRESUPUESTO N° 387, EL CANELO, GUILLERMO SUBIABRE 759, HUECHURABA

Estimado(a) Sr. (es): JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Rut:

Dirección: Av. Libertador Bernardo O'Higgins #107

Fono: (56-2) 26545799

Giro: EDUCACION

correo: yalarcon@junji.cl

Item	Cant.	Unid.	Itemizado	Precio U.	Total Item
1	30	U	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE EMERGENCIA	\$ 68.500	\$ 2.055.000
2	5	U	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS ESTANCO 2X18W EN PASILLOS	\$ 58.500	\$ 292.500
3	4	ML	REINSTALACION DE ALIMENTACION CAMPANA DE COCINA	\$ 2.700	\$ 10.800
4	13	U	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS ESTANCO 2X18W EN PASILLOS	\$ 58.500	\$ 760.500
5	6	U	PASADAS ELECTRICAS EN MURO	\$ 6.000	\$ 36.000
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
				TOTAL NETO	\$ 3.154.800
				DESC.	\$ 124.800
				TOTAL NETO	\$ 3.030.000
				IVA 19%	\$ 575.700
				TOTAL	\$ 3.605.700

CONDICIONES:

DEPOSITO O DOCUMENTO CONTRAENTREGA INFORME.

Transferencia o documento al Numero de cuenta 261-7-004931-3 cuenta de ahorro del Banco estado a nombre de Multielectrica Ltda.

Rut de la empresa: 76.295.474-5

Notas : 01. tiempo de inicio de común acuerdo.

02. tiempo de entrega estimado de trabajo una vez iniciado 1 DÍA HABIL.

03. Entrega de informe un día hábil una vez terminado el trabajo.

04. Oferta valida por 15 días.

05. Valor contempla materiales y mano de obra calificada.

Atte. Alfredo Candia C.

Multielectrica Limitada

Av. Los Halcones N° 435, Lampa

fono: 27281143

Cel: 72127628

correo: a.candia2012@gmail.com

MULTIELECTRICA LTDA.

Rut: 76.295.474-5 Dirección: Av los Halcones # 435, Lampa
Giro: Obras menores en construcción. Fono: 27281143

Fecha: 03-07-15

PRESUPUESTO N° 389, BURBUJITAS, DARIO SALAZAR 1550, C. NAVIA, 13,1,03,005

Estimado(a) Sr. (es): JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Rut:

Dirección: Av. Libertador Bernardo O'Higgins #107

Fono: (56-2) 26545799

Giro: EDUCACION

correo: yalarcon@junji.cl

Item	Cant.	Unid.	Itemizado	Precio U.	Total Item
1	13	U	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE EMERGENCIA	\$ 68.500	\$ 890.500
2	10	U	RETIRO DE EQUIPOS LE ILUMINACION FUERA DE NORMA DE PASILLOS	\$ 12.500	\$ 125.000
3	10	U	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE ILUMINACION ESTACO 2X40	\$ 32.700	\$ 327.000
4	10	ML	RECABLEADO PORTERO AUTOMATICO	\$ 7.500	\$ 75.000
5	6	ML	AFIANZAMIENTO DE DUCTO 16mm	\$ 1.200	\$ 7.200
6	1	U	MANTENCION DE TABLEROS ELECTRICOS	\$ 95.000	\$ 95.000
7	1	U	NORMALIZACION DE ENCHUFE SALA	\$ 7.500	\$ 7.500
8	1	U	RETIRO TABLERO GENERAL TRIFASICO EXISTENTE	\$ 65.000	\$ 65.000
9	1	U	INSTALACION NORMADA DE TABLERO GENERAL TRIFASICO	\$ 135.000	\$ 135.000
10	6	U	PASADAS ELECTRICAS EN MURO	\$ 6.000	\$ 36.000
11	3	ML	RETIRO DE DUCTO EXISTENTE	\$ 1.200	\$ 3.600
12	3	ML	INSTALACION DE DUCTO METALICO EN COCINA	\$ 3.500	\$ 10.500
13					
14					
				TOTAL NETO	\$ 1.777.300
				DESC.	\$ 108.200
				TOTAL NETO	\$ 1.669.100
				IVA 19%	\$ 317.129
				TOTAL	\$ 1.986.229

CONDICIONES:

DEPOSITO O DOCUMENTO CONTRAENTREGA INFORME.

Transferencia o documento al Numero de cuenta 261-7-004931-3 cuenta de ahorro del Banco estado a nombre de Multielectrica Ltda.

Rut de la empresa: 76.295.474-5

Notas : 01. tiempo de inicio de común acuerdo.

02. tiempo de entrega estimado de trabajo una vez iniciado 2 DÍAS HÁBILES.

03. Entrega de informe un día hábil una vez terminado el trabajo.

04. Oferta valida por 15 días.

05. Valor contempla materiales y mano de obra calificada.

Atte. Alfredo Candia C.

Multielectrica Limitada

Av. Los Halcones N° 435, Lampa

fono: 27281143

Cel: 72127628

correo: a.candia2012@gmail.com

2.- IMPÚTESE el monto total bruto de \$8.126.629.-, valor IVA incluido, a la cuenta presupuestaria 22.06.001.002, programa 01, presupuesto año 2015.

3.- Publíquese la presente resolución con toda la documentación que sustenta el presente proceso en la plataforma de licitaciones Chilecompra www.mercadopublico.cl.

ANÓTESE, REFRENDESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



Teresa Vio Grossi
Directora Regional Metropolitana (TyP)
Junta Nacional de Jardines Infantiles

MTV/SMM/RMM/RAG

DISTRIBUCION:

- 1. Asesoría Jurídica
- 1. Recursos Físicos
- 1. Recursos Financieros
- 1. Subdirección de Cobertura
- 1. Oficina de Partes
- 1. Unidad Presupuesto


P01

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	
DIRECCION METROP. DE SANTIAGO	
PLANIFICACION PRESUPUESTARIA	
REFRENDACION <i>2206001002</i>	
SIGFE: ID: <i>746613</i>	COD: <i>026831</i>
MONTO: <i>\$8.126.629</i>	
FECHA: <i>10/07</i>	
REFRENDADOS: <i>de</i>	



MINUTA N° 202

Santiago, 07 de Julio de 2015



A : RECURSOS FISICOS

DE: RONNY DEHN
SUB DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN

1. En relación a términos de proyectos de conservación, ampliación y reconversión en diferentes Jardines de la Región Metropolitana, se han realizado visitas en conjunto con SEREMI. En estas visitas se ha solicitado normalizar las instalaciones eléctricas, para obtención de certificado firmado por instalador SEC, debido al peligro que presentan dicha instalación para los niños, niñas y funcionarias de los establecimientos, pudiendo presentarse situaciones de emergencia por instalaciones fuera de norma.
2. De acuerdo a lo detallado anteriormente nos vemos en la necesidad de realizar reparaciones, readecuaciones e instalaciones eléctricas para normalizar las instalaciones deterioradas y fuera de norma, para poder indicia funcionamiento de los jardines de forma urgente.
3. Para la ejecución de dichos trabajos se solicito visita técnica a Instalador Eléctrico Alfredo Candia, Representante de la Empresa Multielectrica Ltda., Rut: 76.295.474-5, quienes nos han entregado informes y presupuestos para la ejecución de dichos trabajos, de los cuales posteriormente se emitirá certificado firmado por la persona indicada anteriormente certificando que las instalaciones se encuentran bajo norma.
4. Los Jardines en los cuales se ejecutaran trabajos son los que se detallan a continuación:

NOMBRE JARDIN	COMUNA	CODIGO	NUMERO PRESUPUESTO	MONTO CON IVA
Las Torres	Cerrillos	13.1.02.004	385	1.808.800
Bambi	Cerro Navia	13.1.03.003	386	725.900
El Canelo	Huechuraba	13.1.07.001	387	3.605.700
Burbujitas	Cerro Navia	13.1.03.005	389	1.986.229

TOTAL A CANCELAR. 8.126.629.- CON IVA.

5.- Los trabajos indicados anteriormente se ejecutaran en 7 días hábiles, para los cuales necesitamos contratar los servicios de Don Alfredo Candia como obras de emergencias. Saluda atentamente a Ud.

RONNY DEHN ALEGRIA
SUB DIRECTOR DE PLANIFICACION

RDA/yar

C.c.

-Subdirección de Cobertura e Infraestructura.

-Asesoría Jurídica

Ab260 12119

MULTIELECTRICA LTDA.

Rut: 76.295.474-5 Dirección: Av los Halcones # 435, Lampa
 Giro: Obras menores en construcción. Fono: 27281143

Fecha: 03-07-15

PRESUPUESTO N° 385, LAS TORRES, PJE GANIMIDES N° 7471, CERRILLOS, 13,1,02,004

Estimado(a) Sr. (es): JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Rut:

Dirección: Av. Libertador Bernardo O'Higgins #107

Fono: (56-2) 26545799

Giro: EDUCACION

correo: yalarcon@junji.cl

Item	Cant.	Unid.	Itemizado	Precio U.	Total Item
1	11	U	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE EMERGENCIA	\$ 68.500	\$ 753.500
2	10	U	CAMBIO DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA	\$ 48.200	\$ 482.000
3	10	ML	REINSTALACION BANDEJA PORTA CONDUCTORES EN SALAS	\$ 2.500	\$ 25.000
4	3	U	CAMBIO DE CAJA DE DISTRIBUCION QUEBRADA	\$ 7.500	\$ 22.500
5	3	U	CAMBIO DE INTERRUPTORES ADAPTADOS	\$ 7.500	\$ 22.500
6	6	U	PASADAS ELECTRICAS EN MURO	\$ 10.000	\$ 60.000
7	3	U	MANTENCION DE TABLEROS ELECTRICOS	\$ 75.000	\$ 225.000
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
				TOTAL NETO	\$ 1.590.500
				DESC.	\$ 70.500
				TOTAL NETO	\$ 1.520.000
				IVA 19%	\$ 288.800
				TOTAL	\$ 1.808.800

CONDICIONES:

DEPOSITO O DOCUMENTO CONTRAENTREGA INFORME.

Transferencia o documento al Numero de cuenta 261-7-004931-3 cuenta de ahorro del Banco estado a nombre de Multielectrica Ltda.

Rut de la empresa: 76.295.474-5

Notas : 01. tiempo de inicio de común acuerdo.

02. tiempo de entrega estimado de trabajo una vez iniciado 1 DÍA HABIL.

03. Entrega de informe un día hábil una vez terminado el trabajo.

04. Oferta valida por 15 días.

05. Valor contempla materiales y mano de obra calificada.

Atte. Alfredo Candia C.

Multielectrica Limitada

Av. Los Halcones N° 435, Lampa

fono: 27281143

Cel: 72127628

correo: a.candia2012@gmail.com

MULTIELECTRICA LTDA.

Rut: 76.295.474-5 Dirección: Av los Halcones # 435, Lampa
 Giro: Obras menores en construcción. Fono: 27281143

Fecha: 03-07-15

PRESUPUESTO N° 386, BAMBI, GALO GONZALEZ 1520, C. NAVIA, 13,1,03,003

Estimado(a) Sr. (es): JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Rut:

Dirección: Av. Libertador Bernardo O'Higgins #107

Fono: (56-2) 26545799

Giro: EDUCACION

correo: yalarcon@junji.cl

Item	Cant.	Unid.	Itemizado	Precio U.	Total Item
1	7	U	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE EMERGENCIA	\$ 68.500	\$ 479.500
2	6	U	CAMBIO DE LUMINARIAS TIPO TORTUGAS	\$ 19.500	\$ 117.000
3	6	U	PASADAS ELECTRICAS EN MURO	\$ 6.000	\$ 36.000
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
				TOTAL NETO	\$ 632.500
					\$ 22.500
				TOTAL NETO	\$ 610.000
				IVA 19%	\$ 115.900
				TOTAL	\$ 725.900

CONDICIONES:

DEPOSITO O DOCUMENTO CONTRAENTREGA INFORME.

Transferencia o documento al Numero de cuenta 261-7-004931-3 cuenta de ahorro del Banco estado a nombre de Multielectrica Ltda.

Rut de la empresa: 76.295.474-5

Notas : 01. tiempo de inicio de común acuerdo.

02. tiempo de entrega estimado de trabajo una vez iniciado 1 DÍA HABIL.

03. Entrega de informe un día hábil una vez terminado el trabajo.

04. Oferta valida por 15 días.

05. Valor contempla materiales y mano de obra calificada.

Atte. Alfredo Candia C.

Multielectrica Limitada

Av. Los Halcones N° 435, Lampa

fono: 27281143

Cel: 72127628

correo: a.candia2012@gmail.com

6

MULTIELECTRICA LTDA.

Rut: 76.295.474-5 Dirección: Av los Halcones # 435, Lampa
Giro: Obras menores en construcción. Fono: 27281143

Fecha: 03-07-15

PRESUPUESTO N° 387, EL CANELO, GUILLERMO SUBIABRE 759, HUECHURABA

Estimado(a) Sr. (es): JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Rut:

Dirección: Av. Libertador Bernardo O'Higgins #107

Fono: (56-2) 26545799

Giro: EDUCACION

correo: yalarcon@junji.cl

Item	Cant.	Unid.	Itemizado	Precio U.	Total Item
1	30	U	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE EMERGENCIA	\$ 68.500	\$ 2.055.000
2	5	U	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS ESTANCO 2X18W EN PASILLOS	\$ 58.500	\$ 292.500
3	4	ML	REINSTALACION DE ALIMENTACION CAMPANA DE COCINA	\$ 2.700	\$ 10.800
4	13	U	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS ESTANCO 2X18W EN PASILLOS	\$ 58.500	\$ 760.500
5	6	U	PASADAS ELECTRICAS EN MURO	\$ 6.000	\$ 36.000
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
				TOTAL NETO	\$ 3.154.800
				DESC.	\$ 124.800
				TOTAL NETO	\$ 3.030.000
				IVA 19%	\$ 575.700
				TOTAL	\$ 3.605.700

CONDICIONES:

DEPOSITO O DOCUMENTO CONTRAENTREGA INFORME.

Transferencia o documento al Numero de cuenta 261-7-004931-3 cuenta de ahorro del Banco estado a nombre de Multielectrica Ltda.

Rut de la empresa: 76.295.474-5

Notas : 01. tiempo de inicio de común acuerdo.

02. tiempo de entrega estimado de trabajo una vez iniciado 1 DÍA HABIL.

03. Entrega de informe un día hábil una vez terminado el trabajo.

04. Oferta valida por 15 días.

05. Valor contempla materiales y mano de obra calificada.

Atte. Alfredo Candia C.

Multielectrica Limitada

Av. Los Halcones N° 435, Lampa

fono: 27281143

Cel: 72127628

correo: a.candia2012@gmail.com

MULTIELECTRICA LTDA.

Rut: 76.295.474-5 Dirección: Av los Halcones # 435, Lampa
Giro: Obras menores en construcción. Fono: 27281143

Fecha: 03-07-15

PRESUPUESTO N° 389, BURBUJITAS, DARIO SALAZAR 1550, C. NAVIA, 13,1,03,005

Estimado(a) Sr. (es): JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Rut:

Dirección: Av. Libertador Bernardo O'Higgins #107

Fono: (56-2) 26545799

Giro: EDUCACION

correo: yalarcon@junji.cl

Item	Cant.	Unid.	Itemizado	Precio U.	Total Item
1	13	U	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE EMERGENCIA	\$ 68.500	\$ 890.500
2	10	U	RETIRO DE EQUIPOS LE ILUMINACION FUERA DE NORMA DE PASILLOS	\$ 12.500	\$ 125.000
3	10	U	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE ILUMINACION ESTACO 2X40	\$ 32.700	\$ 327.000
4	10	ML	RECABLEADO PORTERO AUTOMATICO	\$ 7.500	\$ 75.000
5	6	ML	AFIANZAMIENTO DE DUCTO 16mm	\$ 1.200	\$ 7.200
6	1	U	MANTENCION DE TABLEROS ELECTRICOS	\$ 95.000	\$ 95.000
7	1	U	NORMALIZACION DE ENCHUFE SALA	\$ 7.500	\$ 7.500
8	1	U	RETIRO TABLERO GENERAL TRIFASICO EXISTENTE	\$ 65.000	\$ 65.000
9	1	U	INSTALACION NORMADA DE TABLERO GENERAL TRIFASICO	\$ 135.000	\$ 135.000
10	6	U	PASADAS ELECTRICAS EN MURO	\$ 6.000	\$ 36.000
11	3	ML	RETIRO DE DUCTO EXISTENTE	\$ 1.200	\$ 3.600
12	3	ML	INSTALACION DE DUCTO METALICO EN COCINA	\$ 3.500	\$ 10.500
13					
14					
				TOTAL NETO	\$ 1.777.300
				DESC.	\$ 108.200
				TOTAL NETO	\$ 1.669.100
				IVA 19%	\$ 317.129
				TOTAL	\$ 1.986.229

CONDICIONES:

DEPOSITO O DOCUMENTO CONTRAENTREGA INFORME.

Transferencia o documento al Numero de cuenta 261-7-004931-3 cuenta de ahorro del Banco estado a nombre de Multielectrica Ltda.

Rut de la empresa: 76.295.474-5

Notas : 01. tiempo de inicio de común acuerdo.

02. tiempo de entrega estimado de trabajo una vez iniciado 2 DÍAS HABILES.

03. Entrega de informe un día hábil una vez terminado el trabajo.

04. Oferta valida por 15 días.

05. Valor contempla materiales y mano de obra calificada.

Atte. Alfredo Candia C.

Multielectrica Limitada

Av. Los Halcones N° 435, Lampa

fono: 27281143

Cel: 72127628

correo: a.candia2012@gmail.com