RESOLUCION EXENTA N°015/1887

MAT: ADJUDICA LICITACION N° 1575-
46-LE10 OBRA: MEJORAMIENTO
JARDIN INFANTIL TRAVIESOS
RANCAGUA, CODIGO 06.101.006”
REGION DE O'HIGGINS.-

RANCAGUA, 01 DE DICIEMBRE DEL 2010

VISTOS

La Ley N° 17.301, que crea la Corporacién denominada Junta Nacional de
Jardines Infantiles, el D.F.L. N°1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales
de la Administracion del Estado; el Decreto Supremo N° 1574, de 1971 del
Ministerio de Educacion, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 17.301; la Ley
N°19.886;el Decreto Supremo N°250 del 2004 del Ministerio de Hacienda; la ley
N° 20.407 de presupuesto para el afio 2010; Ley N° 19.653, sobre Probidad
Administrativa aplicable de los Organos de la Administracién del Estado: D.L 1263,
Organico de la Administracion Financiera del Estado; La Resolucién N° 1600, del
2008, de la Contraloria General de la Republica; Res. N° 015/026 del 2000; Res.
N° 015/172 del 2001; Resolucién 015/153 del 2010; la Resolucion Ex. N°
015/2366/2007; Ila Resolucion Ex. N° 015/2429/2005 todas de la Vicepresidenta
Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y demas normas pertinentes.

CONSIDERANDO:

1.- Que por la Res. Ex N°015/1756 de fecha 12
de Noviembre del afio 2010, se autorizd el procedimiento de licitacion de Obra:
MEJORAMIENTO JARDIN INFANTIL TRAVIESOS RANCAGUA, CODIGO
06.101.006, REGION DE O'HIGGINS -

2.- Que el procedimiento de Licitacién se publicé
en el portal de Mercado Publico con el ID 1575-46-LE10

3.- Que se presentaron en el sistema 2 oferentes:

e JJR INGENIERIA LIMITADA
e SERVICIOS MECANICOS LIMITADA

5.-Que, ambas ofertas cumplieron cabalmente
con los requisitos exigidos en las bases, pasando a la etapa de evaluacién.



6.- la Comisién de Evaluacién y Proposicion, a
través de Informe de Evaluacion de las Ofertas de fecha 01.12.2010, ha
propuesto adjudicar la Obra: MEJORAMIENTO JARDIN INFANTIL TRAVIESOS
RANCAGUA, CODIGO 06.101.006, REGION DE O'HIGGINS a la Empresa
SERVICIOS MECANICOS LIMITADA, por haber hecho la propuesta mas
ventajosa tomando en consideracion las condiciones y criterios de evaluacién
estipulados en las bases.

RESUELVO:

1.- Adjudiquese a la Empresa SERVICIOS
MECANICOS LIMITADA, Rut: 77.433.880-2, con domicilio en Calle Las Encinas
N° 341, San Francisco de Mostazal, representada legalmente por don JOSE
DANIEL LABRANA ACEVEDO, cedula de identidad N° 6.817.221-K, de su
mismo domicilio, La Obra: MEJORAMIENTO JARDIN INFANTIL TRAVIESOS
RANCAGUA, CODIGO 06.101.006, REGION DE O'HIGGINS por un monto de $
31.110.370 ( treinta y un millones ciento diez mil trescientos setenta pesos) IVA
Incluido.

2.- Paguese a la empresa SERVICIOS
MECANICOS LIMITADA, Ila suma de $ 31.110.369( treinta y un millones ciento
diez mil trescientos sesenta y nueve pesos) IVA Incluido, mediante la
presentacion de tres estados de pago en la siguiente forma:

El primero estado con el 35% de avance de las obras, previa visacion del estado

de pago por parte del Inspector Técnico de Obra (1.T.0.) y del profesional a cargo de
la obra y contra presentacion de factura correspondiente; El segundo estado con el
70% de avance de las obras, previa visacion del estado de pago por parte del
Inspector Técnico de Obra (1.T.O.) y del profesional a cargo de la obra y contra
presentacion de factura correspondiente. El tercero Estado de Pago con el 100%
restante previa recepcion provisoria de los trabajos sin observaciones, entrega del
acta de recepcion y visacion de! estado de pago, por parte del Inspector Técnico de
Obra y profesional a cargo de la obra y contra presentacién de la factura
correspondiente.

3.- Las facturas deberan ser presentadas por el
proveedor, con la cuarta copia cedible en la Oficina de Partes de la Direccion
Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, ubicada en Calle Estado N°
531, Comuna de Rancagua.

4.-El contratista al momento de solicitar que se
curse el ultimo estado de pago, debera adjuntar un certificado emitido por la
Inspeccion del Trabajo respectiva, que acredite que no tiene reclamos pendientes
por remuneraciones adeudadas a los trabajadores relacionados con el contrato de
obra. Asimismo, debera presentar un certificado emitido por la Institucion previsional
respectiva o las planillas de pago de cotizaciones previsionales, en original o en
fotocopias legalizadas ante Notario Publico, que acrediten que ha efectuado las
cotizaciones previsionales de los trabajadores contemplados en la obra producto de
este contrato.

5.- El plazo de ejecucion de obras sera de 60
dias corridos, de acuerdo a lo establecido expresamente por el contratista en su



oferta econémica, contados desde la entrega de terrenos, lo que debera certificar
debidamente el Inspector Técnico de la Obra (1.T.0.).

6.- Dentro de los 4 dias habiles contados desde
la notificacion del la presente resoluciéon el contratista debera presentar una
garantia consistente en un vale vista o Boleta Bancaria de Garantia a la vista,
tomada a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por una suma de $
2.091.453( dos millones noventa y un mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos)
equivalente al 8 % del valor total neto del contrato, con una vigencia minima de
180 dias corridos, contados desde el término del plazo de ejecucion de las obras.
Esta garantia debera ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente, y
tener el caracter de irrevocable. La garantia debe expresarse en pesos
chilenos.Esta garantia sera entregada en la Direccién Regional, en forma previa a
la firma del contrato respectivo y su devolucién se efectuara a través de la Oficina
de Tesoreria de la Subdireccién de RR FF, previa recepcién definitiva de las obras,
sin observaciones por parte de la Instituciéon, efectuada a los 90 dias corridos
contados desde la recepcidn provisoria sin observaciones. Ademas, en este acto, el
contratista debera entregar el certificado de recepcion final municipal e informe y
resolucion sanitaria favorable, producto de ampliaciones y/o modificaciones de las
plantas fisicas. En el caso de que las Bases técnicas lo soliciten.La glosa de la
garantia debe indicar, “En garantia de buena ejecucion de obras y fiel y oportuno
cumplimiento del contrato de la ejecucion de la licitacion publica“MEJORAMIENTO
JARDIN INFANTIL TRAVIESOS RANCAGUA, CODIGO 06.101.006, REGION
DE O'HIGGINS.

7.-Dentro del mismo plazo, la Empresa
adjudicada debera presentar los antecedentes solicitados en el Punto XXI de las
bases administrativas, si no estuvieren acreditados en el Registro de
proveedores.

8.-La Junta Nacional de Jardines Infantiles
designara a un constructor civil, ingeniero constructor o ingeniero civil del area de la
construccion, perteneciente la institucién, como inspector técnico de obra, cuyas
funciones seran entre otras: velar por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y
de las especificaciones técnicas, impartir instrucciones relacionadas con la ejecucion
de la obra a través del Libro de Obras, indicar al contratista los problemas que
pudieren afectar al desarrollo del contrato, visar estado de pago presentado por el
contratista y efectuar la recepcion provisoria y definitiva de las obras. Consecuencia,
el ITO designado estara facultado para rechazar materiales que no cumplan con
las especificaciones pertinentes, suspender faenas cuando se compruebe
incumplimiento de las especificaciones, exigir ensayos de calidad de los
materiales y ordenar la paralizacién o demolicién de las partidas ejecutadas en
forma defectuosa, cuando no se haya cumplido los requisitos especificados en
ubicacion, dimensidn y/o calidad de los materiales u obras ejecutadas. El
Contratista tendra la obligacion de mantener en la obra un Libro de Obra.
Cualquier anotacion establecida a través de este libro, se considerara como
oficial, y debera estar disponible en el lugar de la obra para revision del
I.T.O. al final de la construccion este libro quedara en poder la JUNJI.



9.-Por cada dia corrido de atraso en la entrega de
las obras, se aplicara al Contratista una multa equivalente al 0.3% del monto total
neto del contrato, las que seran descontadas del estado de pago final.

10.-La  supervision del fiel y oportuno
cumplimiento de la ejecucion de la Obra: MEJORAMIENTO JARDIN INFANTIL
TRAVIESOS RANCAGUA, CODIGO 06.101.006, REGION DE O’HIGGINS, le
correspondera al Subdireccion de Cobertura de la Direccién Regional de la
Institucion.

11.-Para todos los efectos legales, forman
parte integrante de la presente resolucion, los siguientes documentos: las Bases
Administrativas de Licitacion, Bases técnicas, aclaraciones, Oferta econdmica,
listado de partidas, informe de evaluacion de la Obra: MEJORAMIENTO JARDIN
INFANTIL TRAVIESOS RANCAGUA, CODIGO 06.101.006, REGION DE
O’HIGGINS.

12.-Elaborase y Suscribase el Contrato de
ejecucion de obras correspondiente, dentro de los préximos 4 dias siguientes a la
tramitacion de la presente Resolucion.

13.-Imputese la cantidad Total de $ 31.110.369 (
treinta y un millones ciento diez mil trescientos sesenta y nueve pesos) IVA
Incluido, al subtitulo 22 Item 06 asignacion 001, Subasignhacion 0020 del
programa 01 del presupuesto vigente del servicio.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

lya M)

MARIA ELENA CLARO LYON
DIRECTORA REGIONAL

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
REGION DEL LIB. GRAL. BDO. O'HIGGINS

MCL/IMG/MRH/MMZ/mmz

Distribucion:

Asesor juridico D.R

Subdireccién de Cobertura y Transferencia D.R
Oficina de Partes.
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